

Warszawa, dn. 14 sierpnia 2015 r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na „Wyprodukowanie i dostawa dwóch naczip do ciągników siodłowych z zabudową w postaci gabinetu mammograficznego (Mammobusów) wraz z poczekalnią dla pacjentek, dwoma przebieralniami, rejestracją i pomieszczeniem socjalnym” nr PZP6/2015

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 PZP oraz punktu 7.8 SIWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania wykonawcy/ów do treści SIWZ.

Ad. 1)

Czy zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji zamówienia z 31 grudnia 2015 roku na 20 stycznia 2016 roku? Wniosek powyższy uzasadniony jest czasem produkcji jednego mammobusu a także dostępnością mocy przerobowej w ostatnim kwartale bieżącego roku.?

Odpowiedź na pytanie

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu realizacji zamówienia i dokonuje zmiany zapisów:

- a) w pozycji 4.1, pkt. 4 SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy: „Zamówienie powinno być wykonane nie później niż do dnia 20 stycznia 2016 r., przy czym projekt funkcjonalny Mammobusów powinien być przedstawiony Zamawiającemu nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku skorzystania z prawa opcji, dostawa Mammobusu objętego tym prawem nastąpi nie później niż do dnia 28 lutego 2016 r.”.
- b) w Załączniku nr do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w zdaniu 4: „Termin dostawy: do 20 stycznia 2016 r.”
- c) w Załączniku nr 8 do SIWZ „Wzór umowy” w §3 ust.1: „Wydanie Przedmiotu Umowy nastąpi nie później niż do dnia 20 stycznia 2016 r. na terenie KIS Transport Spedition Ropel Kaczmarek sp. j. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Budowlanych 4 lub w innym

miejscu pod warunkiem wskazania nowego miejsca dostawy Przedmioty Umowy najpóźniej do dnia 30 listopada 2015 roku i poprzedzone będzie protokołarnym odbiorem.”

Zamawiający informuje, że zmodyfikowany SIWZ i załączniki do SIWZ stanowią integralną część niniejszego pisma i są obowiązujące dla wykonawców na dzień 14.08.2015 r.

Załączniki:

- SIWZ po zmianach z dnia 14.08.2015 r.;
- Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 14.08.2015 r.;
- Załącznik nr 8 do SIWZ po zmianach z dnia 14.08.2015 r.